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1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος
γαιώδες - ημιβραχώδες

1 ΝΑΟΔΟ Α02 580,00 1,84 1.067,201 m3ΝΟΔΟ 1123.Α

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος
βραχώδες, χωρίς χρήση
εκρηκτικών

2 ΝΑΟΔΟ Α03.3 70,00 9,34 653,802 m3ΝΟΔΟ 1133.Α

Αποξηλωση ασφαλτοταπήτων
και στρώσεων οδοστρωσίας
σταθεροποιημένων μρ
τσιμέντο εντός του ορίου των
γενικών εκσκαφών

3 ΝΑΟΔΟ Α02.1 100,00 2,74 274,003 m3ΝΟΔΟ 1123.Α

Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος
γαιώδες - ημιβραχώδες

4 ΝΑΟΔΟ Α04.1 425,00 2,79 1.185,754 m3ΝΟΔΟ 1212

Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος
βραχώδες

5 ΝΑΟΔΟ Α04.2 45,00 6,04 271,805 m3ΝΟΔΟ 1220

Καθαρισμός και μόρφωση
τάφρου τριγωνικής διατομής ή
τάφρου ερείσματος, σε κάθε
είδους έδαφος

6 ΝΑΟΔΟ Α14 3.150,00 0,65 2.047,506 mΝΟΔΟ 1310

Άρση καταπτώσεων για κάθε
είδους έδαφος

7 ΝΑΟΔΟ Α16 75,00 2,34 175,507 m3ΝΟΔΟ 1420

Καθαρισμός πρανών ανοιχτών
εκσκαφών

8 ΝΑΟΔΟ Α17 100,00 5,18 518,008 m2ΝΟΔΟ 1420

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών
έργων και τάφρων πλάτους
έως 5,00 m

9 ΝΑΟΔΟ Β01 360,00 5,14 1.850,409 m3ΝΟΔΟ 2151

Μεταβατικά επιχώματα (από
κοκκώδη υλικά) τεχνικών
έργων και επιχώματα ζώνης
αγωγών

10 ΝΑΟΔΟ Β04.2 30,00 12,64 379,2010 m3ΥΔΡ 6068

Κατασκευή  επιχωμάτων11 ΝΑΟΔΟ Α20 200,00 1,05 210,0011 m3ΝΟΔΟ 1530

Καθαίρεση οπλισμένων
σκυροδεμάτων

12 ΝΑΟΔΟ Α12 5,00 34,86 174,3012 m3ΟΙΚ 2227

Εξυγιαντικές στρώσεις με
αμμοχαλικώδη υλικά, με
θραυστά υλικά λατομείου

13 ΝΑΥΔΡ 5.09.02 50,00 18,66 933,0013 m3ΥΔΡ 6067

Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 9.740,459.740,45

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Κατασκευή ρείθρων, τάφρων
κλπ. με σκυρόδεμα C12/15,
άοπλο

1 ΝΑΟΔΟ
Β29.2.1

4,00 86,50 346,0014 m3ΝΟΔΟ 2531

Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα
αγωγών, εξομαλυντικές
στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα
C12/15

2 ΝΑΟΔΟ
Β29.2.2

65,00 89,80 5.837,0015 m3ΝΟΔΟ 2531

Κατασκευή ρείθρων,
τραπεζοειδών τάφρων,
στρώσεων προστασίας
στεγάνωσης γεφυρών κλπ με
σκυρόδεμα C16/20

3 ΝΑΟΔΟ
Β29.3.1

13,00 94,20 1.224,6016 m3ΝΟΔΟ 2532

Κατασκευή τοίχων,
πεζοδρομίων γεφυρών,
επένδυσης πασσαλοστοιχιών
κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20

4 ΝΑΟΔΟ
Β29.3.2

3,00 104,00 312,0017 m3ΝΟΔΟ 2532

Σε μεταφορά 7.719,60 9.740,45
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Από μεταφορά 7.719,60 9.740,45

Κατασκευή βάθρων, πλακών
πρόσβασης, τοίχων,
θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα
C20/25

5 ΝΑΟΔΟ
Β29.4.5

35,00 133,00 4.655,0018 m3ΝΟΔΟ 2551

Κατασκευή κιβωτιοειδών
oχετών με οπλισμένο
σκυρόδεμα C20/25

6 ΝΑΟΔΟ
Β29.4.2

17,00 133,00 2.261,0019 m3ΝΟΔΟ 2551

Χαλύβδινος οπλισμός
σκυροδεμάτων, χάλυβας
οπλισμού σκυροδέματος
B500C

7 ΝΑΟΔΟ Β30.2 7.300,00 1,15 8.395,0020 kgΝΟΔΟ 2612

Χαλύβδινος οπλισμός
σκυροδεμάτων, xαλύβδινο
δομικό πλέγμα B500C

8 ΝΑΟΔΟ Β30.3 500,00 1,15 575,0021 kgΥΔΡ 7018

Προμήθεια, μεταφορά στη
θέση εγκατάστασης, και
τοποθέτηση
προκατασκευασμένων
τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ
ΕΝ 1916 Τσιμεντοσωλήνες
αποχέτευσης κλάσεως
αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
1916 Ονομαστικής διαμέτρου
D400 mm

9 ΝΑΥΔΡ
12.01.01.03

7,00 41,20 288,4022 mΥΔΡ 6551.3

Προμήθεια, μεταφορά στη
θέση εγκατάστασης, και
τοποθέτηση
προκατασκευασμένων
τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ
ΕΝ 1916 Τσιμεντοσωλήνες
αποχέτευσης κλάσεως
αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
1916 Ονομαστικής διαμέτρου
D800 mm

10 ΝΑΥΔΡ
12.01.01.06

7,00 103,00 721,0023 mΥΔΡ 6551.6

Αγωγοί αποχέτευσης από
σωλήνες PVC-U συμπαγούς
τοιχώματος SDR 41, DN 110
mm

11 ΝΑΥΔΡ
12.10.01

5,00 3,80 19,0024 mΥΔΡ 6711.1

Αγωγοί αποχέτευσης από
σωλήνες PVC-U συμπαγούς
τοιχώματος SDR 41, DN 200
mm

12 ΝΑΥΔΡ
12.10.04

40,00 9,30 372,0025 mΥΔΡ 6711.2

Αγωγοί αποχέτευσης από
σωλήνες PVC-U συμπαγούς
τοιχώματος SDR 41, DN 315
mm

13 ΝΑΥΔΡ
12.10.06

40,00 22,80 912,0026 mΥΔΡ 6711.4

Σωλήνες αποστράγγισης
διάτρητοι, συμπαγούς
τοιχώματος, από PVC-U SDR
41, DN 125 mm

14 ΝΑΥΔΡ
12.11.01

10,00 7,20 72,0027 mΥΔΡ 6620.1

Μόνωση με διπλή ασφαλτική
επάλειψη

15 ΝΑΟΔΟ Β36 45,00 1,75 78,7528 m2ΝΟΔΟ 2411

Στεγάνωση αρμού με ελαστική
ταινία (WATERSTOP)

16 ΝΑΟΔΟ Β44 15,00 13,70 205,5029 mΥΔΡ 6373

Σφράγιση οριζόντιων αρμών
με ελαστομερή ασφαλτική
μαστίχη εφαρμοζόμενη εν
θερμώ

17 ΝΑΟΔΟ Β43.1 15,00 3,80 57,0030 mΥΔΡ 6370

Σφράγιση κατακόρυφων και
κεκλιμένων αρμών με
πλαστομερή ασφαλτική
μαστίχη

18 ΝΑΟΔΟ Β43.2 7,00 4,40 30,8031 mΥΔΡ 6370

Σε μεταφορά 26.362,05 9.740,45
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Από μεταφορά 26.362,05 9.740,45

Μεμβράνη HDPE με κωνικές ή
σφαιρικές προεξοχές
(αυγουλιέρα)

19 ΝΑΟΙΚ 79.18 26,00 10,10 262,6032 m2ΟΙΚ 7912

Σύνολο : 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 26.624,6526.624,65

3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

Υπόβαση οδοστρωσίας
συμπυκωμένου πάχους 0,10
m

1 ΝΑΟΔΟ Γ01.2 18.000,00 2,13 38.340,0033 m2ΝΟΔΟ 3111Β

Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π.
Ο-155)

2 ΝΑΟΔΟ Γ02.2 18.000,00 2,23 40.140,0034 m2ΝΟΔΟ 3211Β

Σύνολο : 3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ 78.480,0078.480,00

4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

Ασφαλτική προεπάλειψη1 ΝΑΟΔΟ Δ03 16.900,00 1,20 20.280,0035 m2ΝΟΔΟ 4110

Ασφαλτική συγκολλητική
επάλειψη

2 ΝΑΟΔΟ Δ04 2.400,00 0,45 1.080,0036 m2ΝΟΔΟ 4120

Ασφαλτική στρώση
κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου
πάχους 0,05 m με χρήση
κοινής ασφάλτου

3 ΝΑΟΔΟ Δ08.1 19.500,00 8,18 159.510,0037 m2ΝΟΔΟ 4521Β

Σύνολο : 4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 180.870,00180.870,00

295.715,10

53.228,72

Άθροισμα 

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00%

348.943,82

52.341,57

Άθροισμα 

Απρόβλεπτα 15,00%

Άθροισμα 

Απολογιστικά Α.Ε.Κ.Κ.

401.285,39

900,00

Άθροισμα 

ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών Α.Ε.Κ.Κ.

402.185,39

162,00

Άθροισμα 

Πρόβλεψη αναθεώρησης

402.347,39

854,00

Άθροισμα 

ΦΠΑ 24,00%

403.201,39

96.768,33

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 499.969,72

Ξυλόκαστρο       4/1/2022 Ξυλόκαστρο       4/1/2022 Ξυλόκαστρο        4/1/2022

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

Οι μελετητές ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο Προιστάμενος ΤΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Πολιτικός  Μηχανικός ΠΕ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡΓΥΡΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΟΝΗΣ
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός
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